

**KELOMPOK KERJA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH FAKULTAS ILMU KOMPUTER TAHAP IV
UNIVERSITAS SRIWIJAYA INDERALAYA
TAHUN ANGGARAN 2011**

Pengumuman Hasil Kualifikasi

Nomor:213/UN9.1.9/LK/2011

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya terhadap peserta Pelelangan Umum Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kuliah Fakultas Ilmu Komputer Tahap IV Universitas Sriwijaya Inderalaya Tahun Anggaran 2011 dengan nilai paket pekerjaan sebesar Rp. 4.379.000.000,- (Empat miliar tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah), bersama ini kami sampaikan nama-nama peserta prakualifikasi yang masuk dalam daftar pendek (shortlist) dan berhak untuk mengikuti proses Seleksi tahap selanjutnya adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	NPWP	HASIL EVALUASI	KESIMPULAN
1	PT. Tanjung Lapan	Jl. H. Sanusi No.2868 Rt.31 Palembang	01.451.375.8-307.000	Lengkap	Lulus
2	PT. Papan Sejahtera Samara	Jl. Jend. Sudirman No.639 Palembang	02.375.692.7.309.000	Lengkap	Lulus
3	PT. Paku Alam	Jl. Kapten A Rivai No.45 Palembang	01.215.661.8-308.000	Lengkap	Lulus
4	PT. Alpin Karya	Jl. Jend. Sudirman No.18C Palembang	02.181.385.2-308.000	Lengkap	Lulus
5	PT. Sehati Karya Bersama	Jl. Jend. Ahmad Yani Lr. Fuad No.07 Palembang	02.636.007.3-306.000	Lengkap	Lulus
6	PT. Panca Putra Jaya Perkasa	Jl. Laut No.174 Kerinjing Ogan Ilir	02.635.926.5-306.000	Tidak lengkap	Tidak Lulus
7	PT. Jufandra	Jl. Mawar Lrg.Kembang No.153 Rt.02 Talang Ratu Ujung Km.5 Kel. 20 Ilir D IV Palembang 30128	01.418.077.0-301.000	Tidak lengkap	Tidak Lulus
8	PT. Terang Jaya Abadi	Jl. RW. Monginsidi No.112 Rt.16 Kel. Kalidoni Sekojo Palembang	02.181.387.1-301.000	Tidak lengkap	Tidak Lulus
9	PT. Dianto Putra Abadi	Jl. RW. Moginsidi No.60 Rt.18 Kel. Kalidoni Sekojo Palembang	01.639.094.0-308.000	Tidak lengkap	Tidak Lulus

Bila ada sanggahan terhadap Pengumuman Hasil Prakualifikasi ini, peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis kepada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya mulai tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan tanggal 16 Mei 2011, selama lima hari kerja pada jam kerja disertai bukti terjadinya penyimpangan dengan tembusan kepada PPK, KPA dan APIP Lembaga.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Indralaya, 9 Mei 2011
Ketua Kelompok Kerja,

Firdaus